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na vykon stavebného dozoru uzatvorena podra § 724 a nasl. S pouzitim 6smej ¢asti prvej hlavy

Obcianskeho zakonnika medzi tymito stranami:

Zmluvné strany
1.1 Prikazca: Obecny uUrad Bodzianske Luky
Bodzianske Luky ¢. 1., 946 14 Bodzianske Luky

Slovenska Republika

Statutarny zastupca: Kucsera Imre, starosta obce
Osoba opravnena rokovat: Kucsera Imre, starosta obce
vo veciach technickych:  detto

Bankove spojenie: DEXIA BANKA, Komarno
Cislo uctu (vratane predgislia) a kod banky

Prefinancovanie: 0904070001/ 5600

ICO: | 611298

DIC: 2021030803

1.2 Prikaznik: FEKATTI- Attila Fekete, bytom Kolarove, Vrbova 11
Bankové spojenie: | SLSP a.s. 0212828002/ 0900

ICO: 44554061

DIC: 1027948944

Registratné ¢. stavebného dozora: 01519*11*
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2.1 Prikaznik sa zavazuje, Ze pre prikazcu zabezpe&i vykony stavebného dozoru ( v rozsahu
uvedenom v prilohe €. 1 tejto zmluvy) na stavbe Rekonstrukcia miestnych komunikacii obce
Bodzianske Luky.

2.2 Rozsah stavby, pre ktoru bude prikaznik vykonavat' stavebny dozor, je stanoveny projektom pre
stavebne povolenie, ktory bude dodany prikazcom zo stavebnym povolenim vydanym prislusnym
stavebnym uradom.

2.3 Prikazca sa zavazuje, Ze uhradi dohodnuti odmenu za vykonanu ¢innost’ a poskytne prikaznikovi
dojednané spolupdsobenie.

Sposob uskutocnenia prac
3.1 Stavebny dozor bude vykonavany priamo na stavbe, pripadne podfa potreby stavby.

3.2 Pri zabezpecovani prac bude prikaznik dodrziavat overeny projekt, véeobecne zavézné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi podkladmi prikazcu, zapismi
a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii.

V.

Cas plnenia

4.1 Prikaznik sa zavazuje, Ze vykona adoda predmet dojednany v rozsahu a obsahu &l. 2. tejto
zmluvy v termine: v priebehu realizacie stavby od: 01. 10. 2010 az do kolaudacie objektu.

V.

Spoluposobenie a podklady objednavatela

5.1 Prikaznik sa zavazuje, Ze poskytne prikazcovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie a
v lehote od: 01. 10. 2010 az do: vydania kolauda¢ného rozhodnutia.

1.1 Stavebné povolenie s projektom overenym uradom.

1.2 Prislusné zmluvy, ktorymi realizacia stavby sa ma riadit.
VI.

Cena plnenia

6.1 Odmena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednanad dohodu zmluvnych stran podla zakona
Cislo 18/1996 Z. z. o cenach.
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6.3 Prikaznik je platitelom dane z pridanej hodnoty.
VII.

Podmienky pre fakturaciu a platenie
7.1 Prikaznik vystavi prikazcovi fakturu za €innost’ podfa bodu 4.1.1 .
7.2 Prikaznik vystavi prikazcovi fakturu jednorazovo v Ciastke 630 €.
7.3 Termin splatnosti faktury je 14 dni odo diia dorucenia prikazcovi.

7.4 Pre pripad omeskania prikazcu s uhradou faktary prikaznika a pre pripad omeskania prikaznika s
odovzdanim predmetu prac vzmysle zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu riadit
ustanoveniami Obdianského zakonnika, 6sma Cast prva hlava.

VIII.

Zodpovednost’ za vady

8.1 Prikaznik zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla tejto zmluvy a bude
mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

IX.

Zmena zavazku

9.1 Prikaznik sa zavézuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zasadne zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknu nove
pozZiadavky prikazcu.

X.

Vseobecné dojednania

10.1 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana obdrzi po jednom
vyhotoveni.

10.2 Zmluva je uzavreta okamihom, kedy suhlas s jej obsahom je potvrdeny oboma zmluvnymi
stranami.

10.3 Ugastnici zmluvy tymto vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzatvaraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom je podpisuju.

10.4 V zmysle Obchodného zakonnika prikazca tymto udeluje prikaznikovi pini moc na zastupovanie
prikazcu pri zabezpeéeni prac avykonov v rozsahu potrebnom na splinenie povinnosti uvedenych
v ¢lankoch tejto zmluvy.
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Vykon stavebného dozoru bude vykonavany v rozsahu:

- oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa
pripravuje realizacia stavby, najmé s projektom, s obsahom zmluv a s obsahom stavebnych
povoleni

- uéast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,

- uéast na protokolarnom odovzdani zakladného smeroveho
a vySkového vyty€enia stavby

- uéast' na kontrolnom zamerani terénu pred zacatim prac,

- dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni
statneho stavebného dohlfadu po dobu realizacie stavby,

- kontrola realizacie prac poc¢as vystavby podfa schvaleného
projektu a zmluvy o dielo

- odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysSuju
naklady stavebného objektu alebo prevadzkoveho suboru, nepredizuju lehotu vystavby
a nezhorduju parameter stavby, (ostatné dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim
investorovi), |

- bezodkladné informovanie stavebnika o vSetkych zavaznych
okolnostiach,

- kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryte
alebo sa stanu nepristupnymi, o ¢om bude spisany zaznam do denniku,

- : spolupraca s pracovnikmi  projektanta  vykonavajucimi
autorsky dozor pri zabezpecovani suladu realizovanych dodavok a prac s projektom,

- spolupraca s projektantom aso zhotoviteImi pri vykonavani
alebo navrhovani opatreni na odstraneni pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, &  zhotovitelia  vykonavaju  predpisane
a dohodnuté materialov, konstr. a prac,

- sledovanie vedenia stavebnych dennikov v sulade
s podmienkami zmluv,

- uplatiiovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu buduce;
prevadzky (uzivania) dokoncenej stavby,

- uéast na konani o odovzdani a prevzati dokonCenych Casti
stavieb,

- kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri
preberani v dohodnutych terminoch,

- uc¢ast na kolaudaénom konani,

- kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,

- kontrola postupu prac podfa ¢asového planu vystavby a zmlav
a upozornenie zhotovitela na nedodrzanie terminov,

- sledovanie dodavok stavebnych materiglov a vyrobkov
vratane ich uskladniovania a dodania dokladov o ich kvalite,

- odsuhlasovanie vykonanych prac pred fakturaciou.




